

Ogłoszenie o wykonaniu umowy
Roboty budowlane
Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego przy budynku szkoły w Klimontowie.

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

- 1.1.) **Nazwa zamawiającego:** Powiat Sandomierski
- 1.3.) **Krajowy Numer Identyfikacyjny:** REGON 830409235
- 1.4) **Adres zamawiającego**
- 1.4.1.) **Ulica:** ul. Mickiewicza 34
- 1.4.2.) **Miejscowość:** Sandomierz
- 1.4.3.) **Kod pocztowy:** 27-600
- 1.4.4.) **Województwo:** świętokrzyskie
- 1.4.5.) **Kraj:** Polska
- 1.4.6.) **Lokalizacja NUTS 3:** PL722 - Sandomiersko-jędrzejowski
- 1.4.7.) **Numer telefonu:** 15 644 10 10, 15 644 11 11
- 1.4.8.) **Numer faksu:** 15 832 28 29
- 1.4.9.) **Adres poczty elektronicznej:** starostwo@powiat.sandomierz.pl
- 1.4.10.) **Adres strony internetowej zamawiającego:** <http://bip.powiat.sandomierz.pl/>
- 1.5.) **Rodzaj zamawiającego:** Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

- 2.1.) **Identyfikator postępowania:** ocds-148610-746f43a5-3ca2-11ec-8c2d-66c2f1230e9c
- 2.2.) **Numer ogłoszenia:** 2022/BZP 00308578/01
- 2.3.) **Wersja ogłoszenia:** 01
- 2.4.) **Data ogłoszenia:** 2022-08-17 13:56

SEKCJA III – PODSTAWOWE INFORMACJE O POSTĘPOWANIU W WYNIKU KTÓREGO ZOSTAŁA ZAWARTA UMOWA

- 3.1.) **Charakter zamówienia:**
- Zamówienie klasyczne - od 130 000 zł, ale o wartości mniejszej niż progi unijne
- 3.2.) **Zamówienie było poprzedzone ogłoszeniem o zamówieniu albo ogłoszeniem o zamiarze zawarcia umowy w BZP lub Dz. Urz. UE:** Tak
- 3.2.1.) **Numer ogłoszenia w BZP lub Dz. Urz. UE:** 2021/BZP 00255654/01
- 3.3.) **Czy zamówienie albo umowa ramowa dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej:**
- Nie
- 3.5.) **Tryb udzielenia zamówienia wraz z podstawą prawną:**
- Zamówienie udzielane jest w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy
- 3.6.) **Rodzaj zamówienia:**
- Roboty budowlane
- 3.7.) **Nazwa zamówienia albo umowy ramowej:**
- Budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego przy budynku szkoły w Klimontowie.

3.8.) Krótki opis przedmiotu zamówienia:

1. Przedmiotem zamówienia jest budowa szybu windowego wraz z montażem urządzenia dźwigowego przy budynku szkoły w Klimontowie polegająca na rozbudowie i przebudowie budynku szkoły wraz ze zmianą konstrukcji dachu w celu zamontowania dźwigu osobowego na elewacji wejściowej – północnej.
2. Zakres robót budowlanych obejmuje:
 - 1) wykonanie robót ziemnych pod szyb windowy;
 - 2) wykonanie szybu windowego;
 - 3) roboty rozbiórkowe , przemurowania ścian zewnętrznych , murowanie ścian wewnętrznych , wykonanie ścian i stropów z płyt gipsowo-kartonowych, docieplenie dachu z wełny mineralnej, wymiana płytek gres na posadzkach;
 - 4) wykonanie instalacji elektrycznych;
 - 5) roboty rozbiórkowe na połaciach dachowych;
 - 6) wykonanie nowego wejścia z windy na poddasze;
 - 7) wykonanie robót malarskich;
 - 8) montaż dźwigów osobowych z drzwiami automatycznymi.

3.9.) Główny kod CPV: 45313100-5 - Instalowanie wind

3.10.) Dodatkowy kod CPV:

45000000-7 - Roboty budowlane

45111300-1 - Roboty rozbiórkowe

45311200-2 - Roboty w zakresie instalacji elektrycznych

SEKCJA IV – PODSTAWOWE INFORMACJE O ZAWARTEJ UMOWIE

4.1.) Data zawarcia umowy: 2021-12-30

4.2.) Okres realizacji zamówienia albo umowy ramowej:
do 2022-04-30

4.3.) Dane wykonawcy, z którym zawarto umowę:

4.3.1.) Nazwa (firma) wykonawcy, któremu udzielono zamówienia (w przypadku wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia – dotyczy pełnomocnika, o którym mowa w art. 58 ust. 2 ustawy): PRZEDSIĘBIORSTWO USŁUGOWO PRODUKCYJNO HANDLOWE OTECH Sp z o.o.

4.3.2.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: 7380006313

4.3.3.) Ulica: Dukielska 83

4.3.4.) Miejscowość: Gorlice

4.3.5.) Kod pocztowy: 38-300

4.3.6.) Województwo: małopolskie

4.3.7.) Kraj: Polska

4.4.) Wartość umowy: 335062,46 PLN

4.5.) Numer ogłoszenia o wyniku postępowania w BZP lub Dz. Urz. UE: 2022/BZP 00040154/01

SEKCJA V PRZEBIEG REALIZACJI UMOWY

5.1.) Czy umowa została wykonana: Tak

5.2.) Termin wykonania umowy: 2022-06-30

5.3.) Czy umowę wykonano w pierwotnie określonym terminie: Nie

5.4.) Informacje o zmianach umowy

5.4.1.) Liczba zmian: 1

5.4.2.) Numer zmiany: 1

5.4.3.) Podstawa prawna zmiany:

art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy

5.4.4.) Przyczyny dokonania zmian:

Siła wyższa rozumiana, jako wystąpienie zdarzenia nadzwyczajnego, zewnętrznego, niemożliwego do przewidzenia i zapobieżenia, którego nie dało się uniknąć nawet przy zachowaniu należytej staranności, a które uniemożliwia Wykonawcy wykonanie jego zobowiązania w całości lub części. W przypadku wystąpienia siły wyższej Wykonawca zobowiązany jest dołożyć wszelkich starań w celu ograniczenia do minimum opóźnienia w wykonywaniu swoich zobowiązań umownych, powstałego na skutek działania siły wyższej. Związana z działaniami wojennymi na Ukrainie ograniczona dostępność surowców i materiałów powodująca opóźnienia w produkcji oraz dostawach urządzeń.

5.4.5.) Krótki opis zamówienia po zmianie:

Termin wykonania umowy: 30.06.2022

5.4.6.) Wartość zmiany: 0

5.4.8.) Wzrost ceny w związku ze zmianą umowy/umowy ramowej: Nie

5.5.) Łączna wartość wynagrodzenia wypłacona z tytułu zrealizowanej umowy: 335062,46 PLN

5.6.) Czy umowa została wykonana należycie: Tak

5.7.) Podczas realizacji zamówienia zamawiający kontrolował przewidziane w zawartej umowie wymagania:

w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95 ustawy